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1. Strona tytułowa 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

MZO Wołomin” 

 

2. Adres obiektu budowlanego: 

miejscowość:           Lipiny Stare 

gmina:              Wołomin 

powiat:   Wołomiński 

województwo:    Mazowieckie 

3. Nazwa i kody robót wg CPV 

1. Dział robót: 

45 000 000 – 7- Y009-6 Roboty budowlane - Projekt i budowa 

2. Grupa robót budowlanych: 

45200000 – 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej 

3. Klasy robót budowlanych: 

45252000-8- Y009-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 

odpadów - Projekt i budowa 

45222100-0- Y009-6 - Zakłady uzdatniania odpadów- Projekt i budowa 

45222110-3- Y009-6 - Składowiska odpadów - Projekt i budowa 

74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74222000-1 - Usługi projektowania architektonicznego 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232423-3 - Przepompownie ścieków 

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 

45232460-4 - Roboty sanitarne 

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
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45232141-2 - Roboty grzewcze 

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciw pożarowe 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej 

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 - Roboty drogowe 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233226-9 - Drogi dojazdowe 

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

 

4. Zamawiający: 

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp z o.o. 

ul. Łukasiewicza 4,05-200 Wołomin 

Powiat wołomiński, woj. Mazowieckie 

NIP: 1251618560 

REGON: 146348721 

Tel./fax:  (0-22) 776-26-35 

e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl 

adres internetowy: http://mzo-wolomin.bip.net.pl/ 

 

 

5. Autorzy opracowania: 

 Zespół autorski: 

1. inż. Eugeniusz Chrobot – technolog 

2. asystenci i konsultanci 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

A. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i uzyskanie wymaganych 

efektów dla zamierzenia - „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO 

Wołomin”.  

 

Zamówienie obejmuje: 

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: 

a. kompletnego projektu budowlanego,  

b. dokumentacji geotechnicznej posadowienia budowli i budynków,  

c. projektów wykonawczych,  

d. projektu organizacji Robót, 

e. dokumentacji i opracowań wymaganych przez prawo ochrony środowiska i prawo 

wodne oraz wszelkich innych dokumentów związanych z uzyskaniem decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

f. pozwolenia na budowę,  

g. przygotowanie niezbędnych dokumentów formalnych do uzyskania przez 

zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

2. Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych 

i formalno–prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

budowę. 

3. Wykonanie robót budowlano – montażowych obejmujących obiekty kubaturowe, w tym 

w szczególności: 

a. Budowę instalacji biosuszenia odpadów komunalnych, o przepustowości min. 

40 000Mg/rok, z możliwością stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych 

pochodzących z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych 

w ilości min. 15 000 Mg/rok, wraz z całą infrastrukturą drogową, placami 

magazynowo - manewrowym i przyłączami do sieci wodociągowej, energetycznej 

i AKPiA, budową sieci p.poż wraz ze zbiornikiem ewaporacyjnym, budową sieci 
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kanalizacji technologicznej wraz ze zbiornikami bezodpływowymi oraz dostawą 

i montażem urządzeń i wyposażenia instalacji przetwarzania odpadów. 

b. Budowę nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne o powierzchni podstawy około 1,74 ha, powierzchni całkowitej około 

2,9 ha – nowa kwatera w części południowo-wschodniej będzie nachodzić na 

stare zrekultywowane składowisko oraz na obecnie eksploatowaną kwaterę. 

Składowanie będzie odbywać się do wysokości 28 m n.p.t. W ramach budowy 

nowej kwatery należy zaprojektować i wykonać zbiornik na odcieki wraz 

z pompownią i systemem drenażowym. Zadanie obejmuje również rozbudowę 

infrastruktury drogowej – dojazdu do kwatery składowiska, przyłączami do sieci 

energetycznej oraz budowę stróżówki przy zbiorniku na odcieki. 

c. Budowę budynku socjalno-administracyjnego o powierzchni około 240m
2
 wraz 

z kompletnym wyposażeniem, budową przyłączy do sieci wodociągowej, 

energetycznej i AKPiA. 

4. Budowę płyty do dojrzewania stabilizatu – kompostu o powierzchni 3375m
2
 wraz 

z wykonaniem odwodnienia i ujęcia odcieków z płyty do zbiornika bezodpływowego. 

5. Budowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych dla obiektów realizowanych w ramach 

umowy, w tym między innymi: aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki, 

elektryczne, oświetlenia, wody pitnej i/lub technologicznej, kanalizacji sanitarnej 

i technologicznej, zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji teletechnicznych. 

6. Budowę dróg (o powierzchni min. 1650 m
2
), placów manewrowych (o powierzchni min. 

1670 m
2
) i magazynowych – w tym placu przyjęć odpadów (o powierzchni min. 

1200 m
2
) w obrębie obiektów realizowanych w ramach umowy. Włączenie do 

istniejącego układu drogowego oraz budowa parkingu 16 stanowiskowego w okolicach 

budynku socjalno-administracyjnym. W ramach budowy dróg należy wykonać dojazd do 

obecnie eksploatowanej kwatery składowiska zakończony bramą lub szlabanem. 

7. Kompletne wyposażenie obiektów realizowanych w ramach umowy: w sprzęt ochrony 

przeciwpożarowej, systemy komputerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem 

i oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem. 

8. Roboty odtworzeniowe obejmujące uporządkowanie terenu, otworzenie dróg, placów 

oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót. 

9. Próby końcowe (na które składają się próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch 
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próbny – w okresie min. 6 miesięcy),  

10. Szkolenie personelu, nadzór nad eksploatacją oraz usunięcie wszelkich wad 

w przedmiocie zamówienia – w okresie min. 18 miesięcy od zakończenie prób 

końcowych. Zamawiający wymaga obecności 2 osób nadzorujących i szkolących przez 

cały okres trwania szkolenia, nadzoru oraz prób eksploatacyjnych w okresie min. 15 dni 

roboczych w każdym miesiącu kalendarzowym. 

11. Udzielenie gwarancji jakościowych w zakresie sprawności technologicznej 

i wymaganych efektów technologicznych (ekologicznych) instalacji i urządzeń. 

 

Jest to rozbudowa funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla 

miasta Wołomin i sąsiednich gmin, która spełniać będzie wymogi dla Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 13.09.1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn.: Dz.U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

wprowadzonej ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  Nr 152, poz. 897), ustawy 

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351), Krajowego Planu 

Gospodarki Odpadami 2014 i Projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023. 

 

Rozbudowa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 

wraz z próbami końcowymi i nadzór nad eksploatacją Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych z kwaterą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz 

z całą infrastrukturą niezbędną do prawidłowego, zgodnego z przepisami funkcjonowania 

przedsięwzięcia. Zakład Zagospodarowania Odpadów zapewni: 

a) prowadzenie procesu przetwarzania, odpadów komunalnych, polegającego na 

biosuszeniu w boksach betonowych z systemem napowietrzania, zabezpieczonych 

materiałem pozwalającym na jednostronną dyfuzję pary wodnej i całkowite 

zatrzymanie substancji odoroczynnych. 

Zamawiający wymaga zastosowania technologii membranowej, tj. z wykorzystaniem 

wodoodpornej, półprzepuszczalnej (oddychającej) membrany. Membrana służyć 

będzie do zamknięcia reaktora oraz uniemożliwi przedostawanie się nieoczyszczonego 

powietrza procesowego do atmosfery. Membrana uwalnia na zewnątrz większość 
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wilgoci oraz CO2, natomiast zatrzymuje wewnątrz bakterie aerobowe, które 

odpowiadają za proces biosuszenia i stabilizacji tlenowej. Napowietrzanie będzie 

prowadzone poprzez posadzkowe kanały do napowietrzania odpadów. Kanały będą 

też służyć do odprowadzania odcieków. Napowietrzanie realizowane będzie za 

pomocą wentylatorów, których moc będzie dostosowana do ilości odpadów 

umieszczonych w bioreaktorze. Ilość wprowadzanego powietrza sterowana będzie za 

pomocą systemu komputerowego, w oparciu o pomiary temperatury wewnątrz 

reaktora, monitorowane za pomocą umieszczonej wewnątrz sondy temperaturowej. 

Istotą procesu jest zapewnienie mikroorganizmom optymalnej ilości tlenu 

i zapobieganie niekontrolowanemu ogrzewaniu się materiału. Obszar pomiędzy 

powierzchnią stabilizowanego materiału, a półprzepuszczalną membraną służy za 

izolację, co powoduje, że odpady zachowują wymaganą temperaturę i odpowiedni 

stopień higienizacji. 

b) prowadzenie procesu przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

polegającego na biostabilizacji w boksach betonowych (tych samych co w przypadku 

biosuszenia) z systemem napowietrzania, zabezpieczonych materiałem pozwalającym 

na jednostronną dyfuzję pary wodnej i całkowite zatrzymanie substancji 

odoroczynnych (tym samym co w przypadku biosuszenia).  

c) prowadzenie procesu dojrzewania stabilizatu i/lub kompostu na płycie do 

kompostowania. 

d) prowadzenie składowania odpadów na nowej kwaterze składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne. Przy budowie kwatery składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne należy uwzględnić i wykorzystać istniejącą infrastrukturę 

funkcjonującego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

 

B. Zakres przedmiotu zamówienia. 

Zakres robót dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin” obejmuje: 

 wykonanie mapy do celów projektowych, 

 wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz 

powykonawczej, 
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 opracowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i decyzje w celu 

wykonania projektów i wybudowania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z obowiązującym prawem oraz wymogami zamówienia i przekazaniu dokumentów do 

uzyskania przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

 wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych polegających na budowie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów, 

 dostawa, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń oraz wyposażenia Zakładu, 

 wykonanie instrukcji prób końcowych, 

 wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacji, 

 wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej, 

 przeprowadzenie prób końcowych, 

 szkolenie oraz nadzór nad eksploatacją, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych, testów parametrów procesowych, 

 szkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji przez 18 miesięcy eksploatacji po 

 zakończeniu prób końcowych, 

 przekazanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Zakładu wraz z cała towarzyszącą infrastrukturą, 

 

Wykonawca zabezpieczy serwis pogwarancyjny, którego zasady zostaną określone w 

odrębnych umowach. 

 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

 

Przedmiot zamówienia zapewnia następujące moce przetwarzania: 

 część biologiczna – biosuszenie – 40 000 Mg/rok, 

 część biologiczna – biostabilizacja – 15 000 Mg/rok, 

 część biologiczna – płyta do kompostowania – powierzchnia  3 375 m
2
, 

 kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 

geometrycznej 460 000 m³, podstawie około 1,74 ha i powierzchni około 2,9 ha, 
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a) Część biologiczna – wykonawca zaprojektuje, wybuduje, dostarczy, zainstaluje 

i uruchomi instalację do biologicznego i dyfuzyjnego suszenia odpadów oraz biostabilizacji, 

która będzie się składać z 8 modułów – boksów żelbetonowych do ułożenia odpadów 

o szerokości 8-10 m i długości 30-35 m z ścianami bocznymi wzdłużnymi i jedną szczytową 

o wysokości min. 1,5 m. Każdy boks wyposażony ma być w odpowiedni system 

napowietrzający i zapewniający prawidłowy proces biosuszenia i biostabilizacji dla odpadów 

ułożonych do wysokości 2,9 m. System napowietrzania musi stanowić jednocześnie system 

odprowadzenia odcieków. Każdy moduł wyposażony jest w system pomiaru temperatury 

i specjalną membranę zapewniającą jednostronną dyfuzję pary wodnej i CO2 oraz 

zabezpieczającą przed emisją substancji odoroczynnych. Ponadto w skład instalacji wchodzi 

oprogramowanie wraz ze sprzętem komputerowym i systemem nadawczo odbiorczym, 

zapewniające sterowanie procesem biosuszenia i biostabilizacji w poszczególnych 

bioreaktorach dla uzyskania założonego stopnia wilgotności i/lub parametrów określonych 

dla stabilizatu i kompostu nieodpowiadającego wymogą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1052). System powinien być 

wyposażony w moduł do zdalnego sterowania.  

 

Zakłada się, że w przypadku: 

 biosuszenia zostanie osiągnięta redukcja masy odpadów na poziomie co najmniej 20% 

w stosunku do masy wejściowej odpadów, 

 stabilizacji tlenowej (biostabilizacji) proces będzie prowadzony tak aby uzyskany 

stabilizat spełniał następujące wymagania: 

o straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla 

organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub 

o ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w 

odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest 

większy niż 40%, lub 

o wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy. 

Oczekuje się takiego zaprojektowania i budowy instalacji biostabilizacji by było możliwe 

w jednym obiekcie, równolegle (w wyznaczonych reaktorach) prowadzenie jednocześnie 

stabilizacji tlenowej odpadów, biosuszenia odpadów oraz kompostowania. 
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Właściwości pokrycia - membrany (wykorzystanego do zadaszenia reaktorów, powinny 

umożliwić: „oddychanie” tj. przepuszczanie powietrza i pary wodnej, izolację przed 

napływem wód deszczowych, izolację przed wyschnięciem materiału, utrzymanie 

temperatury procesu, w tym zapewniającej higienizację materiału również na jego obrzeżach). 

 

Pokrycie – membrana powinna być odporna na rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV. 

Wymaga się aby membrana posiadała parametry/wskaźniki wymienione w poniższej tabeli: 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Średnia przepuszczalność 

powietrza 
[mm/s] min. 1,45 

Średnia przepuszczalność pary 

wodnej 
[g/m

2
/dobę] min. 669 

Wodoszczelność 

(PN-ISO 811:1997) 
[cm] max. 1000 

 

Wykonawca musi załączyć do oferty badania wykonane przez akredytowane 

laboratorium potwierdzające wyżej wymienione wskaźniki oraz próbkę materiału 

o wymiarach co najmniej 20x20cm. 

 

Pokrycie – membrana winna zapewnić oczyszczenie powietrza procesowego w zakresie 

odorów, pyłu i bakterii w aerozolach. 

 

Dla odpadów przeznaczonych do biosuszenia musi być zaplanowany plac przyjęć 

o powierzchni min. 750 m² z ścianami oporowymi o wysokości minimum 3,5 m wykonanymi 

z modułowych bloków żelbetonowych oraz w pole odkładcze o powierzchni min. 450 m² 

wyposażone w ściany oporowe o wysokości minimum 3,5 m wykonane z modułowych 

bloków żelbetonowych.  

 

Moduły instalacji biologicznej wraz z drogą technologiczną do załadunku i rozładunku 

modułów Wykonawca umiejscowi pod wiatą o powierzchni ok. 3600 m² i wysokości 

umożliwiającej bezpieczną obsługę przez urządzenia typu ładowarka teleskopowa. 
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Wykonawca wybuduje płytę do kompostowania i dojrzewania odpadów (stabilizatu). Płyta 

powinna powiadać powierzchnię co najmniej 3 375 m
2
, powinna być wykonana w postaci 

szczelnej betonowej płyty o grubości co najmniej 0,25m wyposażonej w system ujmowania i 

odprowadzania wód odciekowych i opadowych do szczelnego zbiornika na odcieki.  

 

b) Kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 

przeznaczona przede wszystkim do składowania balastu oraz stabilizatu powstającego na 

liniach technologicznych. Planowane parametry budowanej kwatery: 

 powierzchnia podstawy ok.17 400 m² 

 powierzchnia całkowita około 29 000m
2
 

 nachylenie skarp 1 : 1,5 

 wysokość składowania 28 m n.p.t, 

 współczynnik zagęszczenia ok 4, 

 chłonność ok. 460 000 m³. 

Przy projektowaniu kwatery wykonawca uwzględni istniejącą infrastrukturę funkcjonującego 

składowiska i wykorzysta ją do budowanej kwatery. Do zagęszczania odpadów będzie 

wykorzystywany funkcjonujący kompaktor.  

 

c) Charakterystyczne parametry infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego 

funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów i pozostałych jego 

składowych – Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbędną infrastrukturę dla 

prawidłowego funkcjonowania instalacji opisanych w powyższych punktach składającą się z: 

1. wykonawca przeniesie funkcjonującą wagę elektroniczną o nośności 50 Mg w pasmo 

drogi wjazdowej. Wyposaży ją w komputer i niezbędne oprogramowanie do ewidencji 

i archiwizowania odpadów, 

2. drogi komunikacji wewnętrznej i place manewrowe zapewniające bezpieczną 

komunikację i możliwość bezkolizyjnego załadunku produktów przetwarzania odpadów 

wywożonych do innych firm. 

3. niezbędnej sieci wodnej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie opisanych wyżej 

instalacji i zapewniającej utrzymanie w należytej czystości pracujące maszyny 

i urządzenia oraz niezbędnej sieci p.poż. 

4. sieć kanalizacyjną zapewniającą następujące funkcje: 
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 zbieranie ścieków socjalnych w bezodpływowym zbiorniku,  

 zbieranie ścieków z placu przyjęć i z mycia powierzchni użytkowych w zbiorniku 

bezodpływowym, 

 zbieranie ścieków z płyty dojrzewania kompostu w zbiorniku bezodpływowym, 

 zbieranie wód opadowych z dachów bezpośrednio w zbiorniku ewaporacyjno–

odparowującym, a wody opadowe z placów manewrowych i dróg komunikacji 

wewnętrznej poprzez separator substancji ropopochodnych. Wielkość 

i najkorzystniejszą lokalizację separatora i zbiornika określi wykonawca na etapie 

projektowania, 

5. niezbędnej sieci elektrycznej dla prawidłowego funkcjonowania zakładu, 

6. ogrodzenie terenu zakładu od strony północnej, północno-wschodniej, zachodniej 

i południowej wraz z 2 bramami wjazdowymi i 2 furtkami. Ogrodzenie powinno zostać 

wykonane od bramy wjazdowej na teren zakładu – aż do nowego zbiornika na odcieki 

i w swoim obrębie zamykać wszystkie obiekty planowanej rozbudowy zakładu. 

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia o łącznej długości około 1000 mb. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

A. Lokalizacja przedmiotu zamówienia – teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się 

we wsi Lipiny Stare gmina Wołomin. Działki przeznaczone na inwestycję są obecnie w 

użytkowaniu wieczystym MZO w Wołominie. Teren usytuowany jest w strefie podmiejskiej 

Wołomina na obszarze stanowiącym nieużytki po rolnicze w odległości 3-4 km na północny-

wschód od centrum miasta Wołomin i ok. 400 m na wschód od skrzyżowania ul. Aleja 

Niepodległości i ul Graniczna. 

Jej bezpośrednie otoczenie stanowią: 

 od północy i zachodu – grunty wsi Lipiny Stare i Lipiny Kąty; 

 od wschodu i południowego wschodu – grunty wsi Mostówka i Majdan; 

 od południa – nasyp zrekultywowanej kwatery składowiska i aktualnie eksploatowana 

kwatera a dalej grunty wsi Mostówka. 

 

Na obszarach tych przeważa zabudowa zagrodowa luźna, a odległość gospodarstw od terenu 

inwestycji przekracza 350 m. Od południa bezpośrednio za składowiskiem znajduje się 
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kompleks leśny (porośnięty głównie drzewostanem sosnowym) należący do Lasów 

Państwowych podlegających Nadleśnictwu Drewnica. W odległości 400-500 m na 

południowy zachód znajduje się cmentarz miejski. W odległości ok. 200 m na wschód od 

składowiska przepływa rzeka Czarna, a w odległości ok. 1,7 km na południe rzeka Czarna 

Struga. 

Dojazd do terenu przeznaczonego pod budowę  prowadzi ul. Aleja Niepodległości, a dalej 

drogą o długości ok. 800 m, o nawierzchni z płyt żelbetowych prowadzącą do obecnie 

funkcjonującego składowiska. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizję lokalną.  Do Oferty załączy pismo 

potwierdzające odbycie wizji, które zostanie podpisane i podstemplowane przez 

Zamawiającego.  

 

B. Stan formalno prawny terenu - teren budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

we wsi Lipiny Stare zgodnie ze STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOŁOMIN stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII-95/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 

października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania oznaczony jest IO i zawiera opisy urządzeń gospodarowania odpadami i 

dotyczy działek o następujących numerach ewidencyjnych:  408, 409, 410/1; 411/1; 412/1; 

413/1;415/1; 416/1; 417/1; 418/1; 419/1;420/1; 420/1; 422/1;423/1; 424/1; 425/1; 426/1; 

427/1; 428/1; 429/1. 

 

C. Media - teren przeznaczony pod budowę przedmiotu zamówienia obejmuje sieci 

elektroenergetyczne podziemne i nadziemne, sieci biogazowe, sieci kanalizacji drenażowej ze 

składowiska, przyłącze telekomunikacyjne i wodę z własnej studni. 

 

D. Budowa geologiczna i morfologia terenu - wszystkie powierzchniowe formy rzeźby 

terenu na omawianym obszarze zbudowane są z utworów lodowcowych i polodowcowych. 

Najbardziej rozpowszechnionym utworem jest glina zwałowa - efekt bezpośredniej 

akumulacji lądolodu skandynawskiego. Pochodzi ona ze zlodowacenia środkowopolskiego. 

Glina ta występuje zasadniczo w dwóch poziomach, przedzielonych utworami 

interstadialnymi, dolna jest barwy szarej, górna - brunatnej lub żółtej. Tę ostatnią cechuje 



Strona 17 

chaotyczne występowanie materiałów ilastych, piaszczystych, żwirowych i głazów. Osiąga 

ona od 3 do 10 m miąższości. Obok glin najczęściej spotykane są różnego rodzaju piaski. Ich 

udział w budowie form powierzchniowych terenu jest bardzo duży. Powierzchniowa, 

przewiana warstwa piasków fluwioglacjalnych, ukształtowała ciąg wydm lub pojedyncze 

formy. Piaski pochodzenia wodnolodowcowego są warstwowane często na przemian ze 

żwirami. W obszarach moreny dennej występują duże płaty piasków przemytych. 

Omawiany obszar leży na styku Kotliny Warszawskiej i Równiny Wołomińskiej. 

Występuje tu zniszczona wysoczyzna morenowa w postaci fragmentów zdenudowanej 

powierzchni niższej i wyższej oraz bardzo zniszczonymi formami glacjalnymi i 

wodnolodowcowymi. Wysoczyzna jest pocięta szeregiem dolin (jedną z nich jest dolina 

Czarnej Strugi), w obrębie, których zachowały się tarasy: starszy erozyjno-denudacyjny i 

młodszy akumulacyjny. W analizowanym rejonie główną formą jest wyróżniająca się dolina 

rzeczna z piaskami i namułami. W stosunku do przyległych tarasów akumulacyjnych wcina 

się ona na głębokość 1-2 m. Tarasy te budują piaski dawnej akumulacji rzecznej z wkładkami 

żwirów, piasków humusowych i mad. Następną dużą formą jest równina denudacyjna niższa 

(położony jest na niej Wołomin i Lipiny Nowe). Występują tu wydmy i pola piasków 

przewianych (okolice cmentarza). Do form holoceńskich należą drobne zagłębienia 

rozrzucone po całym terenie. 

 

E. Warunki hydrologiczne w aspekcie wykonania przedmiotu zamówienia - 

głównym ciekiem odwadniającym obszar przeznaczony pod inwestycje jest rzeka Czarna 

uchodząca do Kanału Żerańskiego. Rzeka Czarna wypływa z tzw. Węzła Kałuszyńskiego, 

będącego terenem źródliskowym dla szeregu rzek wschodniej części Kotliny Warszawskiej. 

Integralną część systemu wodnego stanowią liczne rowy melioracyjne połączone z rzeką. 

Odprowadzają one głównie w okresach wiosennych roztopów nadmiar wód 

powierzchniowych. Rzeka Czarna na odcinku od źródeł do granic Wołomina prowadzi wody 

o I i II klasie czystości. 

Rzeka Czarna płynie w szerokiej i często podmokłej dolinie, wykorzystując obniżenia 

erozyjne. Wahania stanów wód rzeki Czarna są stosunkowo duże i odpowiadają zdolnościom 

retencyjnym zlewni oraz warunkom zasilania atmosferycznego i roztopowego. Przepływy 

charakterystyczne układają się na poziomie od 12,2 do 0,0 m
3
/s, a wartości spływu 

jednostkowego osiągają maksymalnie 61,5 l/s km
2
. Obserwowany zanik przepływu i spływu 
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potwierdza, że niezależnie od warunków klimatycznych zlewnia rzeki Czarnej charakteryzuje 

się stosunkowo niewielkimi zdolnościami retencyjnymi, ze względu na jej wielkość oraz typ 

budowy geologicznej decydującej o wielkości zasilania gruntowego w okresach 

bezodpływowych. 

Na omawianym terenie występują liczne podmokłości. Ich rozmieszczenie odpowiada 

głównie przebiegowi doliny rzeki Czarnej i jej okresowych i stałych dopływów. Łączą się one 

z występowaniem zagłębień wypełnionych torfami (na północ od składowiska) lub też 

namułów i namułów torfiastych, albo utworów piaszczystych płytko podesłanych utworami 

nieprzepuszczalnymi (gliny lub iły), czy wreszcie terenów z wodami podpartymi odpływem 

rzecznym. W wielu przypadkach są to zjawiska okresowe ze względu na cykliczność zasilania 

przy małych zdolnościach retencyjnych podłoża. W miejscach podpowierzchniowęj retencji 

wód oraz na kierunkach spływu wód zaskórnych pojawiają się często wycieki i wysięki 

wodne, dające początek okresowym ciekom wodnym. Tereny takie są przeważnie odwadniane 

za pośrednictwem przekopanych rowów melioracyjnych. Znaczna ich część gubi swoje wody 

w podmokłościach i obszarach piaszczystych, niejednokrotnie mających charakter lokalnych 

zagłębień bezodpływowych (okresowe mokradła), nie docierając powierzchniowo do koryta 

rzeki Czarnej, która drenuje praktycznie całość rozpatrywanego terenu. 

Uwzględniając cechy hydrologiczne terenu oraz typ obiektów hydrograficznych 

występujących w strefie składowiska można stwierdzić, że tempo rozprzestrzeniania się i 

przedostawania potencjalnych zanieczyszczeń uwalnianych ze składowiska do wód 

powierzchniowych musi odpowiadać intensywności przebiegu infiltracji wód opadowych i 

roztopowych, a także dynamice naturalnego i sztucznego drenażu płytko występujących wód 

gruntowych. Dotyczy to praktycznie całej strefy wokół składowiska, ponieważ budują ją 

piaski, namuły torfiaste i namuły spoczywające na glinie. W tych warunkach przypuszczalnie 

duże znaczenie odgrywa możliwość rozwoju spływu podpowierzchniowego po okresie 

roztopów lub intensywnych opadów. Ponadto płytko wcięte koryto rzeki Czarnej sprzyja 

rozlewaniu się wód rzecznych i podpiętrzaniu wód dolinnych w czasie wezbrań, a w jego 

konsekwencji wymywaniu, nawet w znacznej odległości od rzeki, substancji 

zakumulowanych w gruncie w okresach przepływów niżówkowych i stosunkowo głębokiego 

położenia zwierciadła wód gruntowych. 

Niskie przepływy lub zanik odpływu, a więc drenażu wód przez rzekę, stwarzają 

natomiast możliwość akumulacji substancji chemicznych w podłożu (głównie w utworach 
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bogatych w substancję organiczną ze względu na jej zdolności sorpcyjne), jak również 

głębokiego przenikania w grunt odcieków ze składowiska. Ukształtowanie stropu glin 

zwałowych podścielających utwory powierzchniowe nie wyklucza możliwości rozpływu 

ewentualnych zanieczyszczeń w kierunku zachodnim i południowym. 

Na omawianym terenie pierwszy poziom wody gruntowej zalega stosunkowo płytko od 

0,5 m do 2,5 m. W dolinie rzeki Czarnej i zagłębieniach terenowych, dolna granica ulega 

obniżeniu do 1,5 m. W obrębie utworów czwartorzędowych spotykamy przeważnie trzy 

poziomy. Zależnie od składu litologicznego są one mniej lub bardziej zasobne w wodę. 

Główny poziom wodonośny znajduje się  w utworach czwartorzędowych (piaski, piaski ze 

żwirem) na głębokości od 20 do 50 m i wyróżnia się dość dużą wydajnością od 30 do 70 

m
3
/h. Wody te wymagają jedynie prostego uzdatniania. W strefie składowiska zasadniczy 

poziom wodonośny występuje w kompleksie piasków i żwirów, których miąższość dochodzi 

miejscami do 50 m, lokalnie przewarstwionych cienkimi wkładkami spoistymi. Kompleks ten 

tworzy w wymienionej strefie w przewadze słabo izolowany od powierzchni zbiornik wód 

podziemnych. Na północ i północny-zachód od strefy ujęcia Lipiny-Kąty, głównie w części 

zachodniej w pobliżu miasta oraz na północ od składowiska, występują płaty gliny zwałowej 

o miąższości w granicach 1,5-2,5 m. Warstwa glin podesłana jest iłami i mułkami 

zastoiskowymi o miąższości ok. 1- 4 m. Podobnie w kierunku wschodnim grubość warstw 

ekranujących cały kompleks wodonośny uzależniona jest od występujących rozcięć 

erozyjnych podłoża, stąd zwłaszcza w dnie doliny Czarnej warstwa ta jest poważnie 

zredukowana a niekiedy zanika. O dobrej izolacji poziomu wodonośnego można w zasadzie 

mówić tylko w przypadku równoleżnikowej strefy na północny-zachód od występujących w 

rejonie glin zwałowych. Na obszarze tym bezpośrednio w spągu ww. glin występuje około 12 

m grubości warstwa glin zwałowych. Południowo-zachodnią część terenu charakteryzuje 

natomiast brak występowania ciągłej warstwy utworów izolujących zasadniczy poziom 

wodonośny od powierzchni. 

Zasobność wodna omawianego kompleksu jest duża i dlatego stanowi główne źródło 

poboru wód dla miasta jak i zakładów przemysłowych. Wydajność pojedynczych ujęć wynosi 

50 m
3
/h, przy depresji 3 m, w ujęciu Huty Szkła, a w osiedlu mieszkaniowym „Lipińska" 108 

m
3
/h, przy depresji 6 m. Są to stosunkowo wysokie wydatki, wskazujące na korzystne 

warunki odnawiania zasobów wodnych. Współczynniki filtracji wynoszą przeciętnie ok. 32 

m
3
/dobę. Chemizm eksploatowanych wód jest korzystny. 
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Zwierciadło wód podziemnych w większości przypadków stabilizuje się na głębokości ok. 3 

m i wyraźnie opada w kierunku rzeki Czarnej, która odwadnia obszar miasta i tereny 

przyległe na zachód i południowy zachód. W spągu wyżej omawianego kompleksu 

wodonośnego występują zazwyczaj gliny zwałowe lub iły i mułki zastoiskowe o miąższości 

10-15 m, pod którymi znajduje się drugi kompleks wodonośny, zbudowany z piasków o 

różnej granulacji z przewarstwieniami materiału grubszego, głównie otoczaków i rzadziej 

żwirów, a niekiedy również utworów spoistych, przeważnie mułków. Na przeważającej części 

omawianego obszaru, również w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska, na głębokości 1-2 m 

występuje okresowe zwierciadło wód zaskórnych, odpowiadające strefom zwietrzeliny glin 

zwałowych oraz miejscom występowania piasków fluwialnych i fluwioglacjalnych. 

Stosunkowo liczne są także miejsca, gdzie głębokość do wód gruntowych wynosi 0-1 m, 

które łączą się z obszarami występowania torfów i namułów torfiastych w dnie zagłębień 

bezodpływowych oraz strefą dolin, bezpośrednio przyległą do rzeki. Są to wody 

zanieczyszczone związkami humusowymi i żelazistymi, bardzo narażone na oddziaływanie 

skażeń. Z tego względu wody te nie nadają się przeważnie do picia, a w wypadku ich 

wykorzystania do celów gospodarczych, w okresie suszy obserwuje się ich częsty zanik. 

 

F. Uwarunkowania środowiskowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 40 oraz § 3 ust. 1 pkt 80 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) przedmiot 

zamówienia zalicza się do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla którego sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane. 

W strefie oddziaływania przedmiotu zamówienia nie występują: 

- parki narodowe, 

- obszary Natura 2000, 

- leśne kompleksy promocyjne 

- obszary ochrony uzdrowiskowej, 

- obszary na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa 

światowego” 

- obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody 

nie wyszczególnione powyżej, tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i 
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obszary chronionego krajobrazu oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie 

uzdrowiskowym. 

 

G. Uwarunkowania archeologiczne – na terenie lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się 

stanowisko archeologiczne znajdujące się w ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków pod nr AZP 54-69/30. Informacje w tej sprawie zawarte są w piśmie 

Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytków znak: WA 5183.1.5.2012 z dnia 12.06.2012r 

stanowiące załącznik w części informatycznej. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Zakres działań inwestycyjnych przewidzianych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje 

zaprojektowanie i wybudowanie: 

 placu przyjęć odpadów oraz pola odkładczego, 

 instalacji do biologicznego i dyfuzyjnego suszenia oraz biostabilizacji odpadów 

umiejscowionej pod wiatą wraz z niezbędną infrastrukturą, 

 płyty dojrzewania kompostu wraz z niezbędna infrastrukturą, 

 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędna 

infrastrukturą, 

 budynku socjalno-biurowego z kompletnym wyposażeniem i infrastrukturą wraz z 

zadaszeniem wagi i parkingami, 

 niezbędnych dróg komunikacji wewnętrznej i placów manewrowych i załadunkowych, 

 niezbędnych sieci wodociągowych, p.poż. i energetycznych, 

 zbiorników na ścieki technologiczne, socjalne wraz z niezbędnymi przyłączeniami oraz 

zbiornika ewaporacyjnego na wody opadowe wraz z niezbędną infrastrukturą i 

przyłączami, 

 brodzika – myjki dla samochodów opuszczających teren zakładu. 
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Zaprojektowane i wybudowane obiekty i instalacje zapewnią możliwość następującego 

przetwarzania odpadów: 

 

A. Ważenie, ewidencja i klasyfikacja odpadów: 

1. Przyjmowane odpady do przetwarzania najpierw będą ważone i ewidencjonowane. 

Następnie będą poddawane kontroli jakościowej na zgodność z deklaracją na karcie 

przekazania odpadów i będą klasyfikowane co do sposobu ich przetwarzania na: 

- wymagające procesu biosuszenia i biostabilizacji, 

- nadające się do kompostowania (selektywnie zebrane odpady zielone), 

2. Po dokonaniu oceny jakościowej pojazd zostanie skierowany na odpowiednią płytę 

przyjęć lub pole magazynowe i tam odpady zostaną wyładowane. Po wyładowaniu na płytę 

odpady zostaną przetworzone zgodnie z technologią do jakiej zostały zakwalifikowane. 

 

B. Sposób postępowania z odpadami wymagającymi procesu biosuszenia. 

1. Odpady bezpośrednio z pojazdów będą wyładowywane na placu.  

2. Stąd przy pomocy ładowarki czołowej z łyżką (na wyposażeniu w MZO Wołomin) 

odpady będą przewożone do boksów. Po ułożeniu odpady zostaną przykryte membraną, 

zabezpieczającą przed emisją substancji odorowych i pozwalającą prowadzić kontrolowany 

proces biosuszenia przez minimum 7 dni. W procesie biosuszenia masa odpadów ulegnie 

zmniejszeniu (o 20-30%) w wyniku odparowania wody i mineralizacji (z wydzieleniem 

ciepła) części frakcji substancji organicznej. 

3. Po procesie biosuszenia odpady przy pomocy ładowarki czołowej podawane będą na 

sito mobilne o oczkach 80mm (na wyposażeniu w MZO Wołomin). Przy pomocy sita 

bębnowego w sposób mechaniczny odsiana zostaje frakcja o rozdrobnieniu poniżej 80 mm, 

która przy pomocy ładowarki kołowej skierowana będzie do wolnego modułu w celu 

przeprowadzenia stabilizacji tlenowej. Po minimum 14 dniach stabilizacji przy pomocy 

ładowarki odpady kierowane są na pole dojrzewania kompostu gdzie formowane są w 

pryzmy. W pryzmach zachodzi proces dalszej mineralizacji odpadów ulegających 

biodegradacji i prowadzi go się do uzyskania parametrów spełniających warunki określone 

dla stabilizatu w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

oznaczonego kodem 19 05 03. Proces ten wymaga odpowiedniego napowietrzania, które 
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uzyskujemy stosując przerzucanie pryzm z wykorzystaniem ładowarki czołowej. Proces ten 

trwa od 4 do 8 tygodni pod warunkiem uzyskania parametrów opisanych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

Wydzielona mechanicznie na sicie frakcja o rozdrobnieniu powyżej 80 mm kierowana będzie 

za pomocą ładowarki kołowej do dalszego zagospodarowania. 

Wszelkie odcieki jakie mogą powstać w na placu przyjęć oraz z obsługi wiaty biosuszenia i 

biostabilizacji – kierowane będą do zbiornika na ścieki technologiczne umiejscowionego przy 

wiacie. 

 

C. Sposób postępowania z odpadami nadającymi się do kompostowania 

(selektywnie zebrane odpady zielone) 

Odpady zakwalifikowane do kompostowania i pozwalające uzyskać kompost nadający 

się do wykorzystania w rolnictwie kierowane będą na płytę przyjęć przeznaczoną dla 

przyjmowania tego rodzaju odpadów i poddawane procesowi przetwarzania składającego się 

z następujących operacji technologicznych: 

1. odpady przy pomocy ładowarki zostaną  przewiezione na pole dojrzewania kompostu. 

Następnie będą układane w pryzmy i z wykorzystaniem ładowarki będą napowietrzane. 

Proces dalszego kompostowania będzie prowadzony aż do uzyskania kompostu spełniającego 

warunki wykorzystania w rolnictwie, a dla frakcji 0-20 mm do uzyskania parametrów 

wymaganych dla stabilizatu o kodzie 19 05 03. 

 

Wszelkie odcieki pochodzące z procesu kompostowania na płycie będą do zbiornika ścieków 

umiejscowionego obok płyty do kompostowania. 

 

D. Technologia składowania odpadów. 

Składowanie powstającego balastu i stabilizatu jak i innych odpadów będzie 

prowadzone zgodnie z zapisami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523) 

Odpady składowane będą według typowych zasad przyjętych dla składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowanie będzie prowadzone w sposób 

uporządkowany, metodą oddolnego układania odpadów w kolejno wyznaczanych działkach 
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roboczych. Powierzchnia składowiska podzielona będzie na sektory i kolejne działki robocze. 

Powierzchnie poszczególnych sektorów zostaną ustalone na etapie projektu technicznego. 

Dowożone transporty odpadów kierowane będą do aktualnie eksploatowanej działki roboczej 

gdzie po rozładunku będą rozplanowywane w cienkie warstwy (o grubości ca 30 cm) a 

następnie zagęszczane poprzez kilkukrotny przejazd kompaktora (zagęszczenie odpadów od 3 

do 5-krotnie). Zabiegi te, w celu zapobieżenia rozwiewaniu lekkich frakcji odpadów, 

prowadzone będą pod osłoną od strony zawietrznej przestawnego wychwytywacza 

wykonanego z siatki stalowej lub tworzywowej. Po osiągnięciu miąższości odpadów ok. 2 m 

– eksploatacja działki zostaje zakończona a jej powierzchnia zostanie przykryta warstwą 

izolacyjną, wykonaną z gruntu mineralnego lub odpadów o podobnym charakterze, o 

grubości 15 – 20 cm. Składowanie prowadzone będzie do wysokości 28 m n.p.t. Skarpy będą 

kształtowane z nachyleniem 1:2. Ponadto w trakcie eksploatacji kwatery będzie prowadzona 

jej sukcesywna rekultywacja. Wzrastające skarpy będą na bieżąco przykrywane warstwą 

rekultywacyjną o grubości ca 60 cm. Powierzchnia warstwy rekultywacyjnej będzie 

użyźniona osadami ściekowymi lub kompostem i obsiewana zadarniającą mieszanką traw. 

Przewiduje się również nasadzenie na fragmentach skarp pasów wierzby wiciowej 

(salix.vinimalis). Wjazd do kwatery prowadzony będzie po drodze technologicznej o 

nachyleniu 8% umocnionej nawierzchnią z płyt drogowych. Zgodnie z aktualnymi 

regulacjami prawnymi składowisko będzie wyposażone w system odgazowania który będzie 

sprzężony z systemem już istniejącym na obecnie eksploatowanej kwaterze. Z uwagi na 

rodzaj składowanych odpadów nie przewiduje się powstawania większej ilości gazu 

składowiskowego. Odcieki ze składowiska oraz rowów opaskowych kierowane będą do 

zbiornika odcieków umieszczonego przy istniejącym zbiorniku na odcieki z zamkniętego 

składowiska oraz obecnie eksploatowanej kwatery. Należy zaprojektować i wykonać zbiornik 

wraz z systemem drenażowym i pompownią. 

 

F. Budynek socjalno-administracyjny. 

Wykonawca w zakresie zamówienia zaprojektuje, wybuduje i wyposaży budynek 

administracyjno-socjalny spełniające funkcję pomieszczeń socjalnych i biurowych 

niezbędnych do prawidłowej obsługi zakładu zagospodarowania odpadów będącego 

przedmiotem zamówienia. Przewidywane zatrudnienie w zakładzie to: 

- 2 pracowników administracyjnych 
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- 12 pracowników zakładu. 

 

W budynku należy zaprojektować, wybudować i wyposażyć następujące pomieszczenia: 

1. Kierownika zakładu – 1 szt.  

2. Wagowego – 1 szt. 

3. Gospodarcze – 1 szt. 

4. Salę konferencyjną – 1 szt. 

5. Jadalnię – 1 szt. 

6. WC dla pracowników biurowych, petentów i gości zakładu – 1 szt. 

7. Szatnie – 2 szt. W tym 1 szatnie „brudną” i 1 szatnię „czystą”. 

8. Umywalnię dla pracowników wraz z natryskami i WC – 1 szt. 

9. oraz korytarz. 

 

Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń zgodnie ze szczegółowym zestawieniem 

w punkcie 2.9. 

 

Wykonawca powinien zaprojektować i wybudować parking dla co najmniej 16 samochodów 

osobowych. 

Obiekt winien być wyposażony w instalacje: 

– elektryczną, 

– grzewczą (z zastosowaniem ogrzewania za pomocą paliwa stałego lub gazu płynnego, 

pożądane jest zastosowanie ogrzewania z wykorzystaniem gazu składowiskowego),  

– elektryczną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

– telefoniczną, 

– wodociągową, 

– kanalizacyjną, 

– wentylacyjną, 

- Internet,  

– klimatyzację (pomieszczenia biurowe). 
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1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowych. 

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest zaprojektować i wykonać 

następujące obiekty budowlane o minimalnych powierzchniach: 

 

L.p. Nazwa obiektu 
Minimalna powierzchnia 

użytkowa [m²] 

1 
Plac przyjęć odpadów z polem odkładczym 

dla odpadów wstępnie rozdrobnionych 
1200 

2 Wiata dla instalacji do biosuszenia 3600 

3 Płyta do dojrzewania kompostu 3375 

4 

Kwatera składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne wraz ze 

zbiornikiem na odcieki 

Podstawa 

17 400 

Całkowita  

29 000 

5 Place manewrowe 1670 

6 Drogi 1650 

7 Parking – na 16 miejsc - 

8 Budynek administracyjno-socjalny 240 

9 Zadaszenie nad wagą wjazdową 100 

10 
Stróżówka przy zbiornikach odcieków – 

kontener 
9 

11 Brodzik dezynfekcyjny ok. 50 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczeń przyjętych powyżej parametrów 

powierzchni jeżeli okaże się to niezbędne dla spełnienia obowiązujących przepisów, które nie 

zostały uwzględnione przy opracowywaniu koncepcji lub są korzystne dla zamawiającego, a 

jednocześnie gwarantują wszystkie funkcje użytkowe przedmiotu zamówienia. Przekroczenia 

nie powinny przekraczać 10% przyjętych parametrów. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

A. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia – wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na wykonywane roboty budowlane i inżynieryjne na okres 

minimum 36 miesięcy od dnia zakończenia i odbioru robót budowlanych. Udzieli również 

gwarancji na dostarczone maszyny, urządzenia, wyposażenie i technologie na okres minimum 

36 miesiące, przy czym gwarancja na wyposażenie będzie zgodna z gwarancją producenta 

wyposażenia. 

Projektowana trwałość stałych elementów budynków, powinna by zgodna z poniższymi 

danymi: 

a) Konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki:   50 lat, 

b) Urządzenia mechaniczne i elektryczne:    20 lat, 

c) Odporność na korozje elementów metalowych:   10 lat 

Roboty powinny uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania prac budowlanych i w okresie eksploatacji obiektu biosuszenia i biostabilizacji, 

oraz kompostowni - płyty, obejmujące miedzy innymi najwyższe i najniższe poziomy wód 

gruntowych i warunki klimatyczne oraz agresywność otoczenia. 

 

2.1 Wymagania Zamawiającego w zakresie przygotowania terenu – wykonawca 

przed rozpoczęciem prac ziemnych oczyści teren na wszystkich obszarach, na których będą 

wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć usuwanie drzew i 

krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów) oraz 

karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających 

oczyszczeniu winny być zgodne z granicami terenu przeznaczonego pod inwestycje. 

Wszystkie materiały pozyskane w związku z rozbiórką infrastruktury i oczyszczeniem terenu, 

stanowią własność Zamawiającego. Usunięcie tych materiałów winno być uzgodnione, co do 

sposobu zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek wysłania do 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7- dniowym. 

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie 

tworzyły się zastoiska wody opadowej. 
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W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny istniejący 

element zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu pierwotnego w 

sposób trwały, wykorzystując do tego celu materiały o zbliżonych i nie gorszych parametrach 

niż materiały, które pozostały w części niezniszczonej. 

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny być zachowane i 

chronione za pomocą lokalnego ogrodzenia. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo 

demontażu istniejących urządzeń, należy zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie 

prac w taki sposób, aby nie wpływały na żadne roboty prowadzone w sąsiedztwie. Każda 

ewentualna szkoda powinna zostać naprawiona przed przystąpieniem do prowadzenia prac 

ziemnych i budowlanych zabezpieczy przekazany teren budowy przed dostępem osób 

trzecich. 

W zakresie inwestycji przewiduje się wykonanie obiektów w nawiązaniu do istniejącego 

układu wysokościowego składowiska z uwzględnieniem postanowień RDOŚ z dn. 14.10.2013 

r. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót winien wynosić Is – 1,02 dla 

terenu przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostałego terenu Is – 0,92. 

Uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu winno być potwierdzone badaniami. 

Nawierzchnie drogowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z postanowieniami RDOŚ 

z dn. 14.10.2013. 

Za bramą główną będzie znajdować się ciąg dwóch dróg wjazdowo-wyjazdowych, pierwszej 

z przejazdem przez wagę samochodową i drugiej, dla przejazdu pojazdów niepodlegających 

ważeniu, np. należących do pracowników zakładu (samochody osobowe). 

Na terenie Zakładu przewiduje się ruch pojazdów z odpadami przywożonymi, po przejeździe 

przez wagę – do wskazanego przez wagowego obiektu, a po wyładunku odpadów wyjazd z 

zakładu, przez brodzik i wagę dla wytarowania pojazdu. 

Zakłada się, że pierwszeństwo przy wjeździe na teren zakładu będą miały pojazdy 

wjeżdżające. 

Na terenie Zakładu przewidziano place o następującym charakterze: 

– place manewrowe dla pojazdów: place przy zbiorniku ppoż, 

– drogą wjazdową na teren zakładu oraz plac pomiędzy wiatą a drogą wjazdową, 

– droga dojazdowa do zbiornika ppoż, 
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– technologiczny: teren kompostowni, który będzie zagospodarowany wyłącznie pod 

kompostowanie odpadów biologicznych  

– parkingowy 

Warstwy konstrukcyjne dróg dojazdowych i placów manewrowych należy zaprojektować, 

uwzględniając (badania) geologiczne. Wykopy po robotach sieciowych należy zasypać 

piaskiem z warstwowym zagęszczeniem jak pod ruch ciężki. 

Place, drogi i parkingi odpowiednio ukształtowane należy odwodnić do kanalizacji 

deszczowej za pomocą krat ociekowych. Studzienki z kratami projektować z osadnikami a 

odprowadzenie wód deszczowych projektować na głębokości nie większej niż 0,8 m od 

terenu. Kraty projektować zdejmowane. 

 

2.2 Wymagania Zamawiającego w zakresie architektury – wykonawca projektując i 

wykonując obiekty budowlane uwzględni następujące wymagania Zamawiającego w zakresie 

architektury: 

- Plac przyjęć, wiata dla instalacji biosuszenia i biostabilizacji są oświetlane poprzez świetliki 

dachowe. Są to obiekty o lekkiej konstrukcji stalowej. Wysokość użytkowa obiektu to min. 

7,0m a wysokość ścian w okapie to min. 8,5m.  

- Budynek socjalno-administracyjny powinien zostać wykonany jako jednokondygnacyjny z 

możliwością dobudowania drugiej kondygnacji w późniejszym terminie 

- Wiata nad wagą powinna zostać wykonana nad całą droga wjazdową 

- Parking dla samochodów osobowych należy wykonać z ekokratek umożliwiających 

wsiąknie wód opadowych do gruntu. 

 

Okna PCV,: 

– w pomieszczeniach administracyjno-biurowych rozwierno-uchylne, białe z nawiewnikami i 

mikrowentylacją, Uk≤1,7 W/m
2
K, o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk 

pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązującego prawa pracy. Parapety wewnętrzne 

białe, systemowe, dostosowane do typu okien. 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym, Uk≤1,4 W/m
2
K. 

Rynny i rury spustowe PVC, włączone w system odprowadzania wód deszczowych. 

Parapety zewnętrzne systemowe. 
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Cokoły budynków zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokości 50 cm powyżej 

przylegającego terenu (chodnik lub opaska żwirowa. 

 

2.3 Wymagania Zamawiającego w zakresie konstrukcji – wykonawca przy 

projektowaniu i budowie przedmiotu zamówienia uwzględni następujące wymagania 

zamawiającego w zakresie konstrukcji: 

- konstrukcja wiaty, powinna być zabezpieczona antykorozyjnie metodą cynkowania 

ogniowego o powłoce minimum 100 mikronów, chyba że ze względu na przepisy p. poż. 

wymagana będzie inna technologia zabezpieczenia konstrukcji. 

- posadzka w na placu przyjęć, wiacie instalacji biosuszenia i biostabilizacji wykonana jako 

posadzka przemysłowa, łatwo zmywalna i wytrzymała na obciążenie sprzętem ciężkim. 

Posadzka płyt przyjęć odpadów musi mieć odpowiednie spadki w kierunku miejscowych 

punktów (kratek) odbioru mogących występować okresowo ścieków i do spływu wody w 

czasie zmywania posadzki. Posadzka w wiacie również musi mieć odpowiednie spadki i być 

wyposażona w miejscowe odprowadzenia wody w trakcie ich mycia. 

- płyta dojrzewania kompostu musi wytrzymywać obciążenia sprzętu ciężkiego i posiadać 

spadek 0,5% w kierunku placu załadunku i odwodnienie liniowe do zbierania odcieków i 

wody opadowej do bezodpływowego zbiornika. 

- wszystkie ściany oporowe z modułowych klocków żelbetowych powinny mieć wysokość 

minimum 3,5 m, 

Konstrukcja wiaty stalowej powinna być zaprojektowana i wykonana tak aby uwzględniała 

obsługę technologiczną w tym pracę ciężkiego sprzętu oraz montaż urządzeń i instalacji. 

Przy projektowaniu i realizacji żelbetowych konstrukcji inżynierskich Wykonawca zadba, 

aby obiekty były zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzowały się: 

• wytrzymałą konstrukcją - odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać 

poddane w trakcie eksploatacji; 

• spełniały wymogi użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem; 

• zapewniały maksymalne bezpieczeństwo personelowi przyszłego użytkownika. 

 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych należy użyć deskowań systemowych. Zastosować 

beton klasy B30 hydrotechniczny, wodoszczelny (W6;W8) o mrozoodporności F-125.  
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Zbrojenie wykonać ze stali klasy A-II, a w przypadku elementów drugorzędnych stalą klasy 

A-I. Wszystkie widoczne krawędzie ścian wyoblone a góra ścianek pokryta powloką 

zapewniającą niski współczynnik tarcia i zabezpieczającą przed powłokę przed rozerwaniem. 

Obiekty  tak zaprojektować i wykonać, aby obciążenia bezpośrednie jak i dodatkowe, 

zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości granicznej. Wszystkie 

elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny zarysowania. 

Budynek administracyjno-socjalny powinien być wykonaniu tradycyjnym, jako 

jednokondygnacyjny (z możliwością dobudowania drugiej kondygnacji w późniejszym 

terminie), niepodpiwniczony. Konstrukcja budynków powinna zostać oparta na układzie 

ścian poprzecznych w odpowiednim rozstawie. 

Fundamenty budynków  - betonowe, zbrojone podłużnie. Ściany murowane z cegły pełnej na 

zaprawie cementowej i cementowo-wapiennej, ocieplone zewnętrznie styropianem. 

Stropodach pełny, z płyt prefabrykowanych kanałowych, ocieplony warstwą styropianu i 

pokryty papą asfaltową. Tynk zewnętrzny mineralny na siatce, wewnętrzny cementowo-

wapienny. 

Ściany pomieszczeń do poziomu sufitu glazura ceramiczna w kolorze jasnopopielatym (lub 

innym uzgodnionym z Zamawiającym), zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje w 

pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi. 

Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 

2002 roku (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

Budynek należy wyposażyć w instalację elektryczną, odgromową, CO, CWU, wentylację 

grawitacyjną i wod.-kan. (zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi budynków).  

 

2.4 Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji – wykonawca przy 

projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji uwzględni 

następujące wymagania: 

 

A. wymagania dotyczące instalacji technologicznych. 

1) przygotowanie odpadów do biosuszenia – odpady przeznaczone do biosuszenia po 

wyładunku na płytę przyjęć będą przy pomocy  ładowarki kołowej przewożone do modułów 

biosuszenia i biostabilizacji. Plac przyjęć oraz pole odkładcze powinny być wyposażone w 

ściany oporowe o wysokości co najmniej 3,5m wykonane z modułowych klocków 
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żelbetonowych i posiadać łączą długość co najmniej 11m jedna ściana oraz 15 m druga 

ściana. 

2) instalacji do biosuszenia i biostabilizacji – w skład instalacji wchodzi system 

napowietrzania składający się wentylatorów – po min 1 na każdy boks umożliwiające 

dostarczanie zmiennej ilości powietrza. Wentylatory dostosowane do pracy w zmiennych 

warunkach atmosferycznych. Powietrze dostarczane do każdego bosku przez kanały 

żelbetowe (min. 4)  zlokalizowane w płycie , zabezpieczone pokrywami z  blachy grubości 6 

mm z otworami napowietrzającymi. W instalacji przewidzieć odprowadzenie odcieków do 

zbiornika bezodpływowego żelbetowego pod płytą posadzkową wiaty. 

 W skład instalacji należy ująć również oprogramowanie ze sprzętem komputerowym i 

systemem nadawczo-odbiorczym gwarantujące zdalne sterowanie procesem biosuszenia i 

biostabilizacji. 

3) instalacja (płyta) do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji – składającą 

się z płyty betonowej o grubości co najmniej 0,25 m o powierzchni minimum 3375m
2
. Płyta 

powinna posiadać odpowiedni spadki oraz odwodnienie liniowe. Powinna być uszczelniona i 

odporna na trudne warunki pogodowe. Jakość kompostu wytworzonego z odpadów zielonych 

i organicznych zebranych selektywnie musi spełniać wymagania wynikające z Ustawy z dnia 

10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz.1033) oraz Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz. 765 z póź. zm.). 

Stabilizat wytworzony z odpadów zmieszanych powinien odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami (Dz. U. Nr  49 poz. 356) i spełniać wymagania 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie 

procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685). Odcieki odprowadzić do zbiornika 

bezodpływowego pod płytą posadzkową instalacji biosuszenia. 

 

4) instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – wykonawca 

przy projektowaniu i wykonaniu kwatery składowiska uwzględni i wykorzysta istniejący 

system zbierania odcieków. Zaprojektuje i wykona uszczelnienie oraz system ujmowania 
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odcieków z uwzględnieniem postanowień RDOŚ z dn. 14.10.2013 r.  W ramach instalacji 

Wykonawca zaprojektuje i wykonana nowy zbiornik na odcieki zlokalizowany przy 

istniejącym. 

 

Opis uszczelnienia kwatery składowania odpadów: 

Sztuczna bariera geologiczna - warstwa wykonana z mieszaniny bentonitu sodowego z 

gruntem spoistym rodzimym lub dowiezionym. Współczynnik przepuszczalności wykonanej 

warstwy k < 10
-9

 m/s. Grubość warstwy - 0,50 m. 

Technologia wykonania sztucznej bariery geologicznej. 

Do wykonania sztucznej bariery geologicznej należy zastosować bentonit o następujących 

parametrach :  

- swobodne pęcznienie ≥ 16 ml/2g, 

- wydajność zawiesiny ≥ 14,3 m
3
, 

- wilgotność ≤ 12%, 

- uziarnienie d70 ≥ 0,075 mm, 

- gęstość objętościowa 0,86 g/cm3
 

 

Uszczelnienie należy wykonać w technologii mieszany bentonitu z gruntem rodzimym w 

miejscu wbudowywania warstwy uszczelniającej. Do tego celu stosować można mieszarki do 

stabilizacji gruntu lub sprzęt rolniczy. Przed podaniem bentonitu grunt należy spulchnić 

glebogryzarką lub kultywatorem. 

Na spulchniony grunt należy nanieść bentonit. Sposób nanoszenia bentonitu – ręczne lub z 

zastosowaniem rozsypywarki. 

Warstwę należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia minimum 0,95. 

Sztuczną barierę geologiczną należy wykonywać warstwami o grubości do 15 cm. 

Orientacyjna ilość bentonitu w zależności od rodzaju zastosowanego gruntu wynosi: 

 piasek gliniasty 4 – 6 % wagowo. 

 glina 2 – 3 % wagowo. 

Parametry sztucznej bariery geologicznej takie jak współczynnik przepuszczalności, 

wskaźnik zagęszczenia, wilgotność powinny w trakcie jej wykonywania na bieżąco 

kontrolowane.  

 



Strona 34 

Warstwa szczelna syntetyczna z geomembrany HDPE grubości 2,00 mm, gładka na dnie i 

dwustronnie szorstka na skarpach. 

Warstwa zabezpieczająca z geowłókniny o gramaturze 600 g/m
2
 na dnie i skarpach. 

Warstwa filtracyjna z pospółki lub piasków średnich. Współczynnik przepuszczalności 

wykonanej warstwy k > 10
-4

 m/s. Grubość warstwy - 0,50 m.  

 

 Uszczelnienie skarpy istniejącego składowiska oraz obecnie eksploatowanej kwatery należy 

wykonać zgodnie z postanowieniami RDOŚ z dn. 14.10.2013 r. oraz decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 

 

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz 

rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter 

prototypowych oraz stosowanych wyłącznie dla innych warunków klimatycznych niż 

występujących w miejscu inwestycji Zamawiającego. 

Poszczególne urządzenia technologiczne należy zaplanować zgodnie z PFU niniejszej 

SIWZ, a jeżeli brak jest liczbowych wielkości zadanych, to Wykonawca musi 

zaprojektować je w taki sposób, aby spełniały wymagane parametry technologiczne dla 

poszczególnych instalacji. 

 

B. Wymaganie dotyczące instalacji wodno- ściekowych: 

a) instalacja wody do celów socjalnych i technologicznych – wykonawca przy 

projektowaniu i wykonywaniu instalacji wody do celów socjalnych zastosuje rury z HDPE 

również dla wody technologicznej rury z HDPE.  

Należy doprowadzić wodę do planowanego brodzika dezynfekcyjnego. 

W budynku socjalno-administracyjnym zapewnić ciepłą wodę użytkową  -  pogrzewacze 

przepływowe i objętościowe w zależności od przeznaczenia punktu odbioru. 

b) instalacja ścieków socjalnych i technologicznych – wykonawca przy projektowaniu i 

wykonaniu instalacji ścieków socjalnych zastosuje bezodpływowy zbiornik tworzywowy o 

pojemności min 10 m³ i rury podziemne z PVC. Ścieki technologiczne z płyt przyjęć 

odpadów i mycia tych płyt oraz mycia posadzek wiaty z wykorzystaniem studzienek z 

osadnikiem i rur z PVC gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym żelbetonowym o 
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pojemności min 20 m³. Ścieki z placu dojrzewania komposty zbierane będą przy pomocy 

odwodnień liniowych i gromadzone w bezodpływowym żelbetonowym zbiorniku. 

Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego należy odprowadzić do zbiornika bezodpływowego 

ścieków sanitarnych. 

Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych (z tworzyw sztucznych). 

Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką i 

wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. 

Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji sanitarnej. 

Punkty czerpalne i baterie jednouchwytowe (z mieszaczem) chromowane, zawory przelotowe 

i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe – handlowe. 

Umywalki, miski ustępowe, pisuary, ceramiczne białe; zlewy ze stali nierdzewnej; kratki 

ściekowe, podłogowe korytka odwodnienia liniowego. 

Poszczególne punkty zrzutu ścieków odprowadzone powinny zostać przez piony 

kanalizacyjne. 

Ściany przegród kabin prysznicowych murowane, o wysokości min 200 mm, wyłożone 

glazurą ceramiczną w kolorze jasnopopielatym, z zasłonkami. Każda kabina z kratką 

ściekową. Zamykana drzwiami z zamknięciem na zasuwkę. 

Ponadto pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w dozowniki mydła, dozowniki 

ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego. 

 

c) instalacja ścieków opadowych – wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu 

instalacji ścieków wód opadowych zastosuje zbiornik ewaporacyjno–odparowującym i 

skieruje bezpośrednio do niego wody opadowe z dachów, natomiast z placów manewrowych, 

załadowczych i dróg wewnętrznych poprzez osadnik zawiesiny łatwoopadającej i separator 

substancji ropopochodnych wykorzystując rury z PVC 

 

d) instalacja ppoż – wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i 

wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 

1991 r. (t. j. Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 

1138). 
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Wszystkie budynki i inne obiekty na terenie Zakładu winny zostać wyposażone w określony 

przepisami sprzęt przeciwpożarowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekty w przenośne środki gaśnicze. 

Rozmieszczenie gaśnic powinno być zgodne z obowiązującymi normami. W budynku należy 

umieścić instrukcje przeciwpożarowe. 

Zamawiający wymaga przyjęcia następujących rozwiązań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej: 

– odległość między poszczególnymi obiektami – zgodnie z wymaganiami prawnymi. 

– woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z wewnętrznej sieci wodociągowej: z 

hydrantów wewnętrznych i hydrantów zewnętrznych nadziemnych (o wydajności – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami) - min. 3 hydranty, dowiązując się do 

wykonywanego przez Zamawiającego przyłącza wodociągowego. 

– ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez 

zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć, 

– dojazdy pożarowe – zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych. 

 

Sieć ppoż wykonać z rur HDPE. 

 

C. Wymagania dotyczące instalacji wentylacji i co. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjny w pomieszczeniach 

budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 

Zamawiający wymaga wykonania w budynku socjalno-administracyjnym lokalnego systemu 

klimatyzacji dla poszczególnych wskazanych pomieszczeń.  

W pomieszczeniach budynku zapewnić ogrzewanie z wykorzystaniem paliwa stałego lub 

gazu płynnego, pożądane jest zastosowanie ogrzewania z wykorzystaniem gazu 

składowiskowego. 

 

D. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i teletechnicznej – wykonawca przy 

projektowaniu i uzgadnianiu warunków przyłączenia uwzględni zasilanie na napięciu średnim 

ze stacją transformatorową będącą własnością operatora energii. Należy zapewnić w budynku  

socjalno-administracyjnym przyłącze telekomunikacyjne. 
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Do budynku socjalno-administracyjnego należy zapewnić przekaz danych z instalacji 

biosuszenia i biostabilizacji. 

Sposób wykonania obwodów elektrycznych Zamawiający pozostawia do decyzji 

Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia wszystkich przepisów obowiązującego prawa i 

stosownych norm. 

 

2.5 Wymagania zamawiającego w zakresie wykończenia 

Elewacje ścian -rozwiązania spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz specyfikę 

obiektów budowlanych Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w zależności od przeznaczenia 

budynku. Kolorystyka obiektów wymaga uzgodnienie i zatwierdzenia przez zamawiającego. 

 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wymiarach min 200x90 cm: 

– do sanitariatów w części socjalnej białe, z kratką nawiewną, w ościeżnicach stalowych w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 

– do pomieszczeń administracyjnych białe, w ościeżnicach stalowych, w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Wykończenie ścian: 

– w pomieszczeniach administracyjnych – tynk cementowo-wapienny kat. III z 

wykończeniem gładzią gipsową, malowany farbami akrylowymi, w kolorze białym lub 

jasnym pastelowym ustalonym z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu 

wykonawczego, 

– w pomieszczeniach sanitarnych – do poziomu sufitu glazura ceramiczna w kolorze 

jasnopopielatym (lub innym uzgodnionym z Zamawiającym), zaprawa i spoiny odporne na 

zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami 

chemicznymi. 

 

Posadzki w pomieszczeniach socjalnych: 

– pozostałe pomieszczenia mokre – płytki gresowe w wykonaniu antypoślizgowym, 

przyklejone do powierzchni samopoziomującej. 
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Posadzki w pozostałych pomieszczeniach: 

– w pomieszczeniach socjalnych płytki granitogresowe w wykonaniu antypoślizgowym, 

– w biurach i ciągach komunikacyjnych płytki granitogresowe w wykonaniu 

antypoślizgowym, kolorystykę posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym, 

– w pomieszczeniu kierownika Zakładu – wykładzina dywanowa, antystatyczna, trudnopalna, 

typu pętelkowego o gramaturze nie niższej niż 600 g/m
2
, kolorystykę należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

2.6 Wymagania zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu 

Wykonawca zaprojektuje i wykona ogrodzenie z ocynkowanych segmentów drucianych lub 

siatki i ocynkowanych słupków stalowych z cokołem betonowym z dwoma bramami 

wjazdowymi i dwoma furtkami dla pieszych. 

 

2.7 Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej 

Wykonawca wykona dokumentację projektową Zakładu zgodnie z przepisami polskiego 

prawa budowlanego na podstawie aktualnej decyzji lokalizacyjnej. Projektowe rozwiązania 

technologiczne i techniczne winny uwzględniać aktualny stan wiedzy technicznej dostępnej 

na terenie Polski. Dokumentacja projektowa musi posiadać wszystkie uzgodnienia ze 

służbami i instytucjami, wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać kompletną dokumentację projektową obejmującą: 

a). Uzupełniające pomiary geodezyjne aktualizujące mapę zasadniczą dla potrzeb 

projektowych 

b). Uzupełniające badania hydrogeologiczne i geotechniczne niezbędne dla potrzeb tej 

inwestycji 

c). Ewentualną aktualizację raportu oddziaływania na środowisko i zmian decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych realizowanego przedsięwzięcia 

d). Projekt (projekty) technologiczny ze specyfikacją wyposażenia technologicznego oraz 

uzasadnieniem spełnienia wymogów Zamawiającego i uwarunkowań prawnych w tym 

zakresie 

e). Projekt (projekty) budowlany zakładu zagospodarowania odpadów oraz przyłączy 
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wodociągowo-kanalizacyjnych i energetycznych 

f). Instrukcje bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i p. poż. 

g). Projekty (rysunki, opisy, obliczenia) wykonawcze w zakresie niezbędnych do 

realizacji obiektów budowlanych i możliwości sprawdzenia przez Zamawiającego 

prawidłowości rozwiązań w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów, i 

wymagań konstrukcyjno- jakościowych 

h). Projekty maszyn i urządzeń nietypowych. 

i). Wszelkie wymagane prawem i warunkami lokalnymi operaty, uzgodnienia i opinie 

oraz oceny jak również zezwolenia. 

j). Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotu 

zamówienia 

k). Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego 

 

W fazie projektowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania 

i uzgodnienia: 

 Projekt technologiczny 

 Wykaz maszyn i urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie technologiczne i 

techniczne zakładu 

 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przed wystąpieniem o 

pozwolenie na budowę 

Kopia dokumentacji ma być dostarczona w wersji elektronicznej. 

Projekt budowlany Zakładu Zagospodarowania Odpadami musi wskazywać 

zagospodarowanie całego terenu w powiązaniu z niecką przewidzianą do wykonania II 

sektora składowiska. 

 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, 

a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych 

ograniczeń. 

Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i 

komunikacyjne winny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi 
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oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Zakładu. 

Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 

technologicznego a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i 

funkcjonowania infrastruktury Zakładu. 

Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót będą 

uzyskiwane przez Wykonawcę na własny koszt.   

Prowadzone prace nie mogą zakłócić bieżących dostaw odpadów i funkcjonowania 

składowiska. 

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 4 

egzemplarze dokumentacji wym. wyżej w pkt. a do h. Kopia dokumentacji ma być 

dostarczona w wersji elektronicznej. 

 

2.8 Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca przed próbami końcowymi dostarczy zamawiającemu 2 komplety dokumentacji 

powykonawczej zgodnej z przepisami budowlanymi a ponadto: 

- instrukcję obsługi i eksploatacji obejmującą wszystkie obiekty zakładu i zawierającą: 

opis technologii, plan zakładu, schematy technologiczne, rysunki obiektów, dane techniczne, 

obecne nastawienia- parametrów nastawnych, listę części zamiennych, schematy połączeń 

elektrycznych, prowadzenie konserwacji, możliwe problemy i ich usuwanie, plan przeglądów; 

- dokumentację z zakończonych prób i testów 

 

2.9 Wymagania zamawiającego w zakresie wyposażenia 

Ilość i jakość wyposażenia określona przez Zamawiającego w poniższej tabeli została 

przyjęta w nawiązaniu do ilości osób zatrudnionych oraz ich funkcji wynikających z działania 

zakładu. 

Przedstawiony katalog wyposażenia nie stanowi katalogu zamkniętego i wyczerpującego. 

Wszystkie jednostki komputerowe muszą być wyposażone w oprogramowanie antywirusowe 

z 24 miesięczną aktualizacją baz danych. 

 

Lp. Pomieszczenie Wyposażenie 

1 Pokój kierownika  biurko komputerowe + fotel obrotowy 

 szafa biurowa (min. 1 szt.) 

 min. 2 krzesła 
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 stolik  

 komputer stacjonarny z monitorem i  

oprogramowaniem biurowym i antywirusowym 

 laptop (notebook) z oprogramowaniem 

biurowym i antywirusowym 

 kosz na śmieci 

 aparat telefoniczny przenośny 

 żaluzje pionowe 

 klimatyzator 

2 Pokój wagowego  biurko komputerowe + fotel obrotowy 

 min. 2 krzesła,  

 min. 1 szafka biurowa, 

 min. 1 komodę,  

 stolik  

 komputer stacjonarny z monitorem i 

oprogramowaniem biurowym i 

antywirusowym,  

 drukarka laserowa.  

 kosz na śmieci 

 klimatyzator  

3 Pomieszczenie Gospodarcze  regał magazynowy 

 szafka czysta BHP 

 kosz na śmieci 

4 Sala konferencyjna  laptop (notebook) z oprogramowaniem 

biurowym i antywirusowym  

 stół konferencyjny na min. 8 osób,  

 min. 8 foteli,  

 min. 2 szafy biurowe,  

 min. dwie komody,  

 ekran rozwijany elektrycznie,  

 rzutnik multimedialny zamontowany pod 

sufitem wraz z dekoderem DVBT,  

 ruter WIFI 

 klimatyzator 

5 Jadalnia  stół na min. 10 osób,  

 min. 10 krzeseł,  

 aneks kuchenny ze zlewem, kuchenką 

mikrofalową, kuchenką elektryczną, ekspres do 

kawy, czajnik elektryczny, 

 lodówkę  

 min. 2 szafki kuchenne 

 klimatyzację,  

6 Szatnie (czysta i brudna)  każda wyposażona w 12 szafek dla 

pracowników oraz ławki. 

7 Umywalnia dla 

pracowników 

 

 natryskami i WC – zgodnie z wymogami 

przepisów 
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8 WC dla pracowników 

biurowych, petentów i gości 

zakładu  

 umywalkę, sedes w zabudowie podtynkowej. 

9 Korytarz  min. 2 krzesła  

 stolik, 

 wieszak na odzież 

 

Wymagania dla komputerów: 

Wykonawca wyposaży pokoje wskazane pokoje w komputery o parametrach jak niżej lub 

lepszych. 

Cecha Opis minimalnych wymagań 

Typ Komputer stacjonarny 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych 

Wydajność obliczeniowa Procesor musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub 

równy 2500 w rankingu PassMark Software PassMark - CPU 

Mark 

 

Pamięć operacyjna Pojemność minimum: 4096 MB 

 

Maksymalna 

obsługiwana pojemność: 

 

minimum 16 GB 

 

Wolne złącza pamięci: min. 1 

 

Wydajność grafiki Grafika musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub 

rowny 500 w rankingu PassMark Software PassMark - G3D 

Mark 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi 

 

Zgodność z 64-bitowymi systemami operacyjnymi 

Windows/Linux 

 

Karta dźwiękowa  Wbudowana, zgodna z High Definition Audio 

 

Dysk twardy Pojemność minimum 500 GB 

 

Klawiatura Klawiatura QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną, 

długość przewodu min 1,3 m 

lub bezprzewodowa 

 

Mysz Optyczna USB, min. 2 przyciski + 1 

rolka, długość przewodu min 1,3 m lub 

bezprzewodowa, rozdzielczość min. 600 DPI 

 

Dodatkowo  Nie mniej niż 4 gniazd USB 2.0/3.0 ,  
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 Karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 

10/100/1000 (RJ45). 

 Karta sieciowa bezprzewodowa w standardzie 802.11 

b/g/n wyposażona w odkręcaną antenę. 

 Czytnik kart SD/SDHC/CF  wyprowadzony na 

przednim panelu obudowy. 

 Nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, 

CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i 

płyty dwuwarstwowe. 

 Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: 

 a. System operacyjny Windows 

 b. Pakiet Biurowy MS OFFICE 

 c. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL 

            d. Antywirusowe 

Monitor  

Typ Płaski TFT lub LCD 

Przekątna matrycy min. 21,5 cale 

Kontrast min 1000:1 

Czas reakcji max 8 ms 

Podstawa z regulowaną wysokością i kątem pochylenia matrycy 

Głośniki stereo, wbudowane 

Częstotliwość 

odświeżania 

min. 60 Hz 

 

Cecha Opis minimalnych wymagań 

Typ laptop (notebook) 

Zastosowanie Komputer kierownika Zakładu oraz drugi do wykorzystywany 

dla potrzeb prezentacji na Sali konferencyjnej 

Wydajność obliczeniowa Procesor musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub 

równy 2500 w rankingu PassMark Software PassMark – CPU 

Mark 

 

Pamięć operacyjna Pojemność minimum: 4096 MB 

 

Matryca Przekątna: minimum 13 cali, 

maksimum 17 cali 

Matowa 

Obsługiwana rozdzielczość: minimum 

1 200 x 700 pikseli 

Bateria Czas pracy minimum 3 godziny 

Wydajność grafiki Grafika musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub 

równy 500 w rankingu PassMark Software PassMark - G3D 

Mark 

Głośniki Stereo, wbudowane 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi 

Zgodność z 64-bitowymi systemami 

operacyjnymi Windows/Linux 
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Karta dźwiękowa  Wbudowana,  

 

Dysk twardy Pojemność minimum 500 GB 

 

Klawiatura Klawiatura QWERTY  

 

Dodatkowo  Nie mniej niż 3 gniazd USB 2.0/3.0 ,  

 Karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 

10/100/1000 (RJ45). 

 Karta sieciowa bezprzewodowa w standardzie 802.11 

b/g/n wyposażona w odkręcaną antenę. 

 Czytnik kart SD/SDHC/CF  wyprowadzony na 

przednim panelu obudowy. 

 Nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, 

CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i 

płyty dwuwarstwowe. 

 Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: 

 a. System operacyjny WINDOWS 

 b. Pakiet Biurowy MS OFFICE 

 c. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL 

 d. antywirusowe 

 

 

Cecha Opis minimalnych wymagań 

Typ Drukarka laserowa mono  

Format nośników A4 

 

Szybkość wydruku Minimum 30 str/min 

 

Druk dwustronny Duplex automatyczny 

 

Rozdzielczość Minimum 1200x600 dpi 

 

Porty  

 

USB 2.0 
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III WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do 

zapoznania się z: 

 całością Materiałów Przetargowych, 

 zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 

 warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej 

inwestycji, 

 zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, 

warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, 

urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.). 

 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. Wymagane 

jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania 

się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą. 

 

Na etapie wykonawstwa, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia 

jakości, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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1.1 Dokumenty placu budowy 

1.1.1. DZIENNIK BUDOWY 

„Dziennik Budowy" oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upoważnienia 

Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik Budowy 

będzie prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy oraz używany zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego. Do dziennika budowy przed rozpoczęciem robót należy 

dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór, i kontrola techniczna 

robót budowlanych , osoby te są zobowiązane potwierdzić wpisem przyjęcie powierzonych 

im funkcji. 

 

1.1.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE, DEKLARACJE, CERTYFIKATY, ITP. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uporządkowanej, według dat i rodzajów, metoda archiwizacji będzie 

opisana w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

1.1.3. INNE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 ewentualne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły częściowe odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Dokumenty będą gromadzone w formie uporządkowanej 

 

1.1.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Do dokumentacji budowy należą: kopia pozwolenia na budowę wraz 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
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końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku 

realizacji obiektów metoda montażu także dziennik montażu. 

Wszystkie dokumenty protokoły i próbki, przechowywane będą w uporządkowany sposób. 

Wykonawca winien dokonywać archiwizacji dokumentacji, również na nośnikach 

elektronicznych. Dokumenty powinny być przechowywane do czasu ich protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu po zakończeniu budowy. Zamawiający będzie miał pełne prawo 

dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie i w sposób przewidziane 

prawem. 

 

1.2. Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

1.2.1. ORGANIZACJA ROBÓT 

W terminie określonym w umowie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy 

program Robót. Roboty wykonywane będą realizowane według tego szczegółowego 

programu lub jego aktualizacji, jeśli taka będzie potrzebna. Program będzie uwzględniał m.in. 

podział Robót na etapy, uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowe. 

 

1.2.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 

TECHNICZNYMI 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie wymagań Zamawiającego 

określonych w PFU oraz w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową 

zgodnie ze specyfikacjami i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymaganiach 

Zamawiającego w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich interpretacji lub uzupełnień. 

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji Robót, że w 

przypadku rozbieżności, wymiar zmierzony ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to 
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takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Protokołu 

końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać tempo robót zgodnie z 

harmonogramem i nie dopuści do przedłużania Robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa 

prowadzenia robót, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty związane z 

utrzymaniem (zwiększeniem) odpowiedniego tempa robót, nie później niż w 48 godzin po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa i bezkolizyjnej pracy pracownikom Zamawiającego i dostawcom odpadów. 

W trakcie prowadzenia Robót zakład będzie prowadził normalną działalność eksploatacyjną. 

Wykonawca zabezpieczy i nie naruszy interesów osób trzecich na terenie budowy oraz poza 

jej terenem. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być konieczne dla przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takich 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi  Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. 
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1.4. Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie projektowania i prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 

budowlanych i wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację istniejących 

obiektów, budowli i dróg dojazdowych, i podejmie wszelkie środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, oraz możliwością 

powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe emisje o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami  

 

1.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz 

placu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 

budynków w okresie trwania umowy, aż do zakończenia robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 

z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie budowy: 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

 magazynowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
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 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

magazynowania do miejsca montażu, 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych. 

 

1.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca Robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz 

zaplecze Wykonawcy wraz z biurem. Zaplecze Wykonawcy można urządzić na terenie 

zakładu. Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 

placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do 

realizacji robót objętych umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki do 

prowadzenia budowy oraz środki techniczne pozwalające na pełną komunikację z 

Zamawiającym. 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednie pomieszczenia 

sanitarno-higieniczne. Pomieszczenia te muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 

zakończeniu robót. Zamawiający nie gwarantuje dostawy żadnych mediów na Plac Budowy 

na czas trwania Robót. Na terenie zakładu są dostępne woda, energia elektryczna. Jeśli 

jakiekolwiek media lub usługi są dostępne [dla Wykonawcy] na czas Robót na Placu 

Budowy, Wykonawca winien zapłacić Zamawiającemu wszystkie i każdą kwotę należną za 

użycie takich mediów w ilościach dostępnych dla Robót na Placu Budowy po 

obowiązujących cenach jednostkowych poszczególnych mediów lub usług, określonych przez 

dostawcę mediów czy usług i dostarczonych Zamawiającemu na Plac Budowy. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, 

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIA I 

KONTROLI JAKOŚCI 

Materiały, urządzenia, instalacje i inne wyroby budowlane, muszą być z asortymentu bieżąco 

produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. 

Zastosowane Materiały, Urządzenia i wszelkie instalacje oraz wyposażenie muszą być 

fabrycznie nowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa, itp. wymagane 

polskimi przepisami. O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, muszą 
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być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku. Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje 

Techniczno-Ruchowe i instrukcje, napisane w języku polskim. Materiały, Urządzenia, 

instalacje, i inne wyroby budowlane, których to dotyczy muszą posiadać dokumenty 

dopuszczające do obrotu przez Prawo Polskie. 

 

Wykonawca przedstawi niezbędne, wymagane Polskim Prawem dokumenty oraz próbki do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania dokumentacji 

projektowej i specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli 

Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 

powiadomić Zamawiającego o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien 

pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Zamawiającego w rezultacie ich 

wprowadzenia. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i wystarczającą ilość 

należącego do niego i do jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu (Sprzętu 

Wykonawcy). Sprzęt Wykonawcy powinien posiadać wydajność umożliwiającą terminową 

realizację i dobrą jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być sprawny i mieć 

zapewnioną obsługę serwisową. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 

zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do 

ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów sprzętu na i z Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne urządzenia i instalacje mogą być 

transportowane wyłącznie odpowiednio do tego celu przystosowanymi środkami transportu. 
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Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Zamawiającego, niniejszymi wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i 

przepisami prawa polskiego. 

 

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 

wysokościowych, ustabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 

usytuowania obiektu (kontur, punkty). Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów 

wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Żadne roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Zamawiającego. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 

punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

5.2 ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sprawdzić stan powierzchni terenu i stosownie do 

stwierdzonych potrzeb należy wykonać ewentualne, dodatkowe geodezyjne pomiary 

uzupełniające lub badania geotechniczne. Gdy nawierzchnia jest elementem projektowanego 

zagospodarowania terenu sposób wykonania powinien odpowiadać wymogom projektu 
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zagospodarowania terenu. Dokumentację wykopów należy aktualizować w zakresie 

wynikającym ze stanu gruntu ujawnionego jego odkryciem. 

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania 

określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla robót 

ziemnych (Publikacja pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. 

Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa). 

 

5.3 ROBOTY BUDOWLANE 

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania 

określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" (Publikacja 

pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 - 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z 

o.o. Warszawa). 

 

5.3.1. Fundamenty, konstrukcje nośne 

Rodzaj, sposób wykonania i materiały fundamentów i konstrukcji nośnych należy 

zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem wymagań i wytycznych zatwierdzonej 

dokumentacji geologiczno inżynierskiej terenu budowy i określonych w obliczeniach 

statycznych obciążeń obiektu. Doboru materiałów i zabezpieczeń należy dokonać na 

podstawie rozpoznanej agresywności środowiska gruntowo – wodnego podłoża. 

 

5.3.2. Konstrukcje stalowe 

Elementy konstrukcji stalowych zasadniczo powinny być wykonywane i przygotowywane do 

montażu w warunkach warsztatowych. Wykonywanie elementów na budowie, w czasie 

montażu dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach i dotyczy zaznaczonych w 

dokumentacji elementów montażowych. Nie określa się preferencji w zakresie sposobu 

łączenia elementów i mocowania do fundamentów.  

 

5.4 ROBOTY INSTALACYJNE 

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania 

określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja 

pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z 

o.o. Warszawa). 
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5.5 ROBOTY DROGOWE 

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania 

określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja 

pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z 

o.o. Warszawa). 

 

5.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania 

określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja 

pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z 

o.o. Warszawa). 

 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków wykonawcy przed rozpoczęciem Robót należy opracowanie i przedstawienie 

do aprobaty Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości obejmującego: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy realizacji i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- sposób i procedury kontroli jakości wykonywanych robót. 

 

Część szczegółową opisującą; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

- sposób magazynowania materiałów, 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 

 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (Sl). 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane i jej późniejsze zmiany oraz akty wykonawcze do 

niej. Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem 

prac będą zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne 

nie stanowią inaczej, a ich jakość nie będzie niższa niż tam określona. 

 

6.3 WARUNKI EKSPLOATACYJNE 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały muszą być zdolne do 

funkcjonowania w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować 

na miejscu budowy i eksploatacji. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić 

w następujących granicach: 

- temperatura powietrza: -30°C do +40°C, 

- wilgotność powietrza (relatywna): 0% do 95 %, 

- ciśnienie atmosferyczne: 850mbar do 1300mbar. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1 RODZAJE ODBIORÓW 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Zamawiającego i Wykonawcy: 

 odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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 odbiór częściowy (wystawienie Protokołu odbioru częściowego robót i przekazanie do 

rozruchu), 

 odbiór końcowy – przejęcie  robót, zakończenie rozruchu (wystawienie Świadectwa 

przejęcia) i przekazanie do eksploatacji (prób eksploatacyjnych), 

 odbiór ostateczny (Świadectwo Wykonania) – ostateczne rozliczenie robót po 

zakończeniu prób eksploatacyjnych (18 miesięcznej eksploatacji).   

 

7.2 ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru 

Robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub 

zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość 

danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającemu kontraktu z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Zamawiający. 

 

7.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO 

W okresie rozruchu Zamawiający będzie odpowiedzialny za: dostarczenie odpadów o 

parametrach średnich opisanych w niniejszych wymaganiach Zamawiającego. 

 

7.4 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót, zrealizowaniu dostaw i ich 

montażu, złożeniu wszystkich wymaganych dokumentacji i dokumentów, po uczynnieniu 

wszystkich instalacji, włączając ruch próbny. 

Wszystkie próby muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do 

poszczególnych instalacji i obiektów. Wykonawca musi potwierdzić, że zostały osiągnięte 

wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego 

Zamawiający a gwarantował Wykonawca składają ofertę i podpisując umowę na Roboty. 

Uzyskanie protokołu przejęcia nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia nadzoru oraz 

szkolenia pracowników Zamawiającego przez okres 18 miesięcy po zakończeniu ruchu 

próbnego. 
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Próby końcowe/rozruch 

Wykonawca w okresie 6 miesięcy przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, aby 

zademonstrować, że Roboty w pełni odpowiadają Wymaganiom Zamawiającego, w tym 

przede wszystkim: osiągają zakładane wydajności i przepustowości oraz wymagany efekt 

ekologiczny. Próby Końcowe będą wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego programem. 

 

7.5 PRZEJĘCIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

Po pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego przez Wykonawcę Zamawiający  

wystawi Świadectwo przejęcia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 

Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej uwzględniające te zmiany. Przed 

wystawieniem Protokołu końcowego robót. 

Wszystkie techniczne, technologiczne oraz ekonomiczne parametry  zrealizowanej inwestycji 

będą monitorowane przez 18 miesięcy po zakończeniu rozruchu. Próby Eksploatacyjne będą 

prowadzone przez Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy, realizowanym podczas 

przeglądów serwisowych oraz na żądanie Zamawiającego. 

 

7.6 SZKOLENIE PERSONELU 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach 

umowy. 

 

7.7 OKRES ZGŁASZANIA WAD 

7.7.1. Okres Zgłaszania Wad 

W Okresie Zgłaszania Wad i w Okresie Gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić pisemnie Wykonawcę pisemnie w terminie 3 dni od daty wystąpienia (wykrycia) 

wady. Okres Zgłaszania Wad wynosi 18 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

7.7.2. Stwierdzenie wady 

Stwierdzenie wady następuje protokolarnie na podstawie protokołu stwierdzenia wad, w 

którym Zamawiający wyznaczy termin na ich usuniecie. 
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7.7.3. Usuwanie wad 

Usunięcie wady następuje w wyznaczonym terminie i na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

przystąpi do usuwania wad, zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad i w Okresie Gwarancji, 

w ciągu 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu. 

 

7.7.4. Stwierdzenie usunięcia wady 

Stwierdzenie usunięcia wady następuje protokolarnie na podstawie protokołu stwierdzenia 

usunięcia wad. 

 

7.7.5. Wady nieusunięte przez Wykonawcę 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z protokołu, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy). O zmianie 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę 

co najmniej 14 dni wcześniej. 

Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

 

7.8 OKRES GWARANCJI 

Okres Gwarancji będzie trwać zgodnie z wymiarem gwarancji udzielonej przez wytwórcę 

urządzeń lub wykonawców jednak nie mniej niż: 

1. 3 lata dla wszystkich elementów zamówienia dotyczących: 

– usługi projektowe, 

– roboty budowlane, instalacyjne, konstrukcyjne. 

2. 3 lata na dostarczone urządzenia liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Zakładu. W 

Okresie Gwarancji, Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie w szczególności do: 

– usuwania wszelkich wad, 

– reakcji na wezwanie do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od powiadomienia, 

– przeprowadzania inspekcji Robot zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji. 
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7.9 ŚWIADECTWO WYKONANIA 

Zostanie ono wystawione przez Zamawiającego , w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia 

Okresu Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy i dokona pomyślnych prób wszystkich Robót (w tym 

Prób Eksploatacyjnych), włącznie z usunięciem wad.  
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IV CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 Zgodnie ze STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY WOŁOMIN stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

VIII-95/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 października 2011r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren objęty 

inwestycją oznaczony jest IO i zawiera opisy urządzeń gospodarowania odpadami i dotyczy 

działek o następujących numerach ewidencyjnych:  408, 409, 410/1; 411/1; 412/1; 

413/1;415/1; 416/1; 417/1; 418/1; 419/1;420/1; 420/1; 422/1; 423/1; 424/1; 425/1; 426/1; 

427/1; 428/1; 429/1. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest własnością MZO w Wołominie sp. z o.o.. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i 

odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na 

dzień wykonywania robot. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy 

informować Inżyniera, przedstawiając stosowną dokumentację. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych 

polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie 

www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej. 
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Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, które mają 

zastosowanie do wyrobów Zakładu. 

 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156,  

poz. 1118, z późniejszymi zmianami). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska  

(Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251  

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu 

sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, 

poz. 1858), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w 

których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 283, poz. 2839), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,  

w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347), 

 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019  

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), 



Strona 62 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,  

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/2003, poz. 12), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r w sprawie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), 

 Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych 

publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386  

z późniejszymi zmianami), 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

(Dz. U. Nr 240, poz. 2027), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,  

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133  

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297), 

 Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodności (Dz. U. Nr 166,  

poz. 1360), 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  

(Dz. U. Nr 204, poz. 2087). 

 PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian 

papieru i tektury z odzysku. 

 PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Część 10: Złom 

zużytych puszek po napojach. 

 PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Część 14: Złom 

poużytkowych opakowań aluminiowych 

 PN-85/H-15000  Złom stalowy 

 PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do 

odzysku przez kompostowanie i biodegradację. Program badań i kryteria oceny do 

ostatecznej akceptacji opakowań. 

 PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie próbek 

obornika i kompostu. 

 PN-Z-15011-3:2001  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, 

zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu. 

 PN-Z-15011-2:1998  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie 

zawartości cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki. 

 PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu jest zobowiązany do uwzględnienia 

uwarunkowań zawartych w załączonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej 

załącznikach oraz informacji zawartych w załączonej koncepcji programowo-przestrzennej 

rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów MZO Wołomin i studium wykonalności 

rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów MZO Wołomin. Jeżeli w załączonej 

koncepcji informacje są rozbieżne z zapisami w niniejszej SIWZ i PFU to wykonawca za 

ważniejsze uwzględnia zapisy SIWZ i PFU. 

 

5. Lista załączników: 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

3. Uchwały Nr VIII-95/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 października 2011r. w 

sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren z 

załącznikiem nr 1 

4. Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów 

MZO Wołomin. 

5. Załącznik do Koncepcji 

6. Pismo Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytków znak: WA 5183.1.5.2012 z dnia 

12.06.2012r. 

7. Postanowienia RDOŚ z dn. 14.10.2013 r. 

8. Mapa poglądowa  

 

 


